

สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร OPD ๔ ชั้น พร้อมทาสีกันซึมใหม่
จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

สัญญาเลขที่ ๒๕๑/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ โดยนางฤทัย วรรณวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๑๐๙๗๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คัพเวอร์เทค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๖/๒๕๕๐ ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวจิตรวดี คมเดช ผู้รับมอบอำนาจจาก นายนักสิทธิ์ คมเดช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ที่ สจ.๖ ๐๓๕๓๔๕ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร OPD ๔ ชั้น พร้อมทาสีกันซึมใหม่ จำนวน ๑ งาน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ | จำนวน ๖ (หก) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดประกอบแบบ | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ ใบต่อรองราคา | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |
| ๒.๖ ผนวก ๖ เอกสารอื่นๆ | จำนวน ๓ (สาม) หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างหรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิตรวดี คมเดช)


ผู้ว่าจ้าง

(นางฤทัย วรรณวินิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สัญญาเลขที่ ๒๕๑/๒๕๖๒

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากอนนดิวานนท์ (แคราย) เลขที่ ๑๐๐๐๒๗๓๖๔๖๐๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๖,๔๐๐.-บาท (สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาให้ตามวรรคหนึ่งจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบ ทั้งปวง ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือ หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบและข้อผูกพันทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๙๒๘,๐๐๐.- บาท (เก้าแสน-สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖๐,๗๑๐.๒๘ บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยสิบบาทที่สิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๑ งวดงาน ๑ งวดเงิน ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐% (ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินสัญญาจ้าง) จ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ


๑.๑ รื้อถอนหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่เดิม พร้อมขนย้าย

๑.๒ มุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนอลูซิงค์หนา ๐.๕๐ มม. พร้อม Flashing ตามแบบแปลน

๑.๓ พ่นฉนวนกันความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง บนหลังคา

๑.๔ ทาสีอะคริลิกกันซึมรางระบายน้ำชั้นดาดฟ้า และฝ้าถึงเก็บน้ำ

และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย กำหนดเวลา ๔๕ (สี่สิบห้า) วัน


COVER TECH CO., LTD.
ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิตรวดี คมเดช)


(นางฤทัย วรรณวินิจ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สัญญาเลขที่ ๒๕๑/๒๕๖๒

การจ่ายเงินตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนติวานนท์ ชื่อบัญชี บจก. คัฟเวอร์เทค เลขที่บัญชี ๒๖๘-๑-๐๕๑๐๕-๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่... 5 กันยายน 2562 และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่... 20 ตุลาคม 2562 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ลงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งนี้ หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



COVER TECH CO., LTD.
ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิตรวดี คมเดช)

ผู้ว่าจ้าง

(นางฤทัย วรรณวินิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนี้ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างและจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง หรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


(นางสาวจิตรวดี คมเดช)




(นางฤทัย วรรณวินิจ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ ๑๐. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน ค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ ขอยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้าง เฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๑๑. รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบละเอียดทำความเข้าใจในรายการละเอียดของงานจ้าง โดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่ารายการละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้าง จะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๒. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๘๕๖.-บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๓ ก็ได้ และถ้าผู้ ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย




(นางสาวจิตรวดี คมเดช)

ผู้รับจ้าง



(นางฤทัย วรรณวินิจ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ



สัญญาเลขที่ ๒๕๑/๒๕๖๒

ข้อ ๑๓. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๔. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๕. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



(นางสาวจิตรวดี คมเดช)

ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้าง

(นางฤทัย วรรณวินิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ ๑๖. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี,ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

(นางฤทัย วรรณวินิจ)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจิตรวดี คมเดช)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายประดิษฐ์ เพ็ชรชาติ)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนัญชิตา วงศ์เครือศรี)


พยาน


 $\Delta + 0.90$ ระดับปานกลาง

၄.၅.၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁.၈.၁၁.



$$\Delta + 1.00 \text{ เทลลูเรียม}$$
 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ







FIX SUPPORT



FREE SUPPORT

DETAIL.2

TRUSS. A

TRUSS. B

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรปราการ

[illegible]

[illegible]

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

รายการประกอบแบบงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา OPD

ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานซ่อมแซมหลังคา OPD ๔ ชั้น พร้อมทาสีกันซึมใหม่ จำนวน ๑ งาน (อาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น) ตามแบบเลขที่ ๘๑๕๗ รายละเอียดในการซ่อมแซม มีดังนี้

๑. ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่เดิมออก พร้อมขนย้ายทิ้ง โดยให้ทำการรื้อถอนอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อฝ้าเพดานใต้หลังคา
๒. ให้ผู้รับจ้างมุงหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนอลูซิงค์หนา ๐.๕๐ มม. พร้อม Flashing (ตามแบบแปลนหลังคาที่แนบ จำนวน ๖ แผ่น) พื้นที่หลังคารวมประมาณ ๑,๔๑๗.๕๐ ตร.ม. โดยใช้โครงหลังคาเดิม
๓. ให้ผู้รับจ้างพ่นฉนวนกันความร้อนเซรามิคโค้ดตั่ง บนหลังคาเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ความหนา รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไมครอน
๔. ให้ผู้รับจ้างทาสีอะคริลิกกันซึมรางระบายน้ำชั้นดาดฟ้า และฝาลังเก็บน้ำ
๕. สิ่งเสียหายจากการรื้อถอนและงานติดตั้งหลังคา ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซม โดยค่าใช้จ่าย เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นายพิสิษฐ์ ใจมา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ



COVER TECH CO., LTD.

(นางฤทัย วรรณวินิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

บัญชีแสดงงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร OPD (อาคารชั้น 4) แบบเลขที่ 8157 พื้นที่หลังคา 1417.50 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ประมาณราคากลางโดย บริษัท คัฟเวอร์เทค จำกัด

เมื่อวันที่ 12/7/2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F:	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	773,922.00	1.2000	928,706.40	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ รวม VAT 7%				
3	ค่าวัสดุส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			928,706.40	
ตัวอักษร	เก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์				

บริษัท คัฟเวอร์เทค จำกัด



[Signature]

(นายนักสิทธิ์ คมเดช)

กรรมการผู้จัดการ



[Signature]

[Signature] ประธานกรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ

(นางอุทัย วรรณวิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


บัญชีแสดงงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร OPD (อาคารชั้น 4) แบบเลขที่ 8157

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสมุทรปราการ พื้นที่หลังคา 1417.50 ตร.ม

ประมาณราคากลางโดย บริษัท คัพเวอร์เทค จำกัด เมื่อวันที่ 12/7/2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนหลังคาผนังกระเบื้องลอนคู่เดิม	1,417.50	ตร.ม	-	-	20.00	28,350.00	28,350.00	
2	ค่าขนย้ายกระเบื้องผนังหลังคาเดิมทิ้ง	1,000	ตารางเมตร	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
3	ผนังหลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนอลูมิเนียม 0.50 มม	1,417.50	ตร.ม	256.00	362,880.00	50.00	70,875.00	433,755.00	
4	FLASHING	75.40	ม.	200.00	15,080.00	40.00	3,016.00	18,096.00	
5	งานพันฉนวนกันความร้อนชนิดใยหินติดตั้งความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 300 ไมครอน	1,417.50	ตร.ม	150.00	212,625.00	-	-	212,625.00	
6	ทำสีอะคริลิกกันชื้นผนังระบายนํ้าฝนดาฟ้าและฝ้าหลังคา	324.00	ตร.ม	170.00	55,080.00	34.00	11,016.00	66,096.00	
	รวมเงิน				645,665.00		128,257.00	773,922.00	



COVER TECH CO., LTD.

ลงชื่อ.....

.....กรรมการผู้จัดการ บจก.คัพเวอร์เทค

(นายณัฏฐิทธิ์ คมเดช)



(นาย..... วรรณวิจิตร)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานกรรมการ

.....กรรมการ
.....กรรมการ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ)

๑. ข้าพเจ้า คัพเวอร์เทค เลขที่ ๑๒๖/๒๕๕๐ ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๖๓๗๕๑๗๗๔ โดย นายนักสิทธิ์ คมเดช ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๗๘/๒๕๖๒ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร OPD ๔ ชั้น พร้อมทาสีกันซึมใหม่ จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๘,๗๐๖.๔๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยึดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือจังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมใบเสนอราคาแล้วโดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือผิดอื่น.....กรรมการ

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนักสิทธิ์ คมเดช)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6207160013363

รหัสอ้างอิง OTP pkDT

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๓๑๒๘๖๘๘



COVER TECH CO., LTD.

[Handwritten signature]

(นางฤทัย วรรณวินิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

เลขที่ CT.X6209/001

เรื่อง ลดราคา

เรียน ประธานกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ้างถึง งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร OPD ๔ ชั้น พร้อมทาสีกันซึมใหม่ จำนวน ๑ งาน
ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๘/๒๕๖๒

ตามที่บริษัท คัฟเวอร์เทค จำกัด ได้เสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร OPD ๔ ชั้น พร้อมทาสีกันซึมใหม่จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๒๘,๗๐๖.๕๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกบาทสี่สิบสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๕๐ วันนั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการขอต่อรองราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร OPD ๔ ชั้น พร้อมทาสีกันซึมใหม่จำนวน ๑ งานของโรงพยาบาลสมุทรปราการกับบริษัท คัฟเวอร์เทค จำกัด คงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๕๒๘,๐๐๐.๐๐-บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและทบทวนรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนแล้ว ขอเสนอราคาค้างนี้
ยินยอมลดราคา โดยยึดลดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร OPD ๔ ชั้น พร้อมทาสีกันซึมใหม่จำนวน ๑ งาน
ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ คงเหลือเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๕๒๘,๐๐๐.๐๐-บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามที่เสนอราคาไว้เหมือนเดิมทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา

(นางฤทัย วรธนวินิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ขอแสดงความนับถือ



COVER TECH CO.,LTD.



COVER TECH CO.,LTD.

(นายนักสิทธิ์ คมเดช)

กรรมการผู้จัดการ

BSI GALVALUME

คุณลักษณะของแผ่นเหล็กเคลือบโลหะผสม (GALVALUME)

วัสดุ

แผ่นเหล็กเคลือบโลหะผสม (Aluminium-Zinc Coated Steel Sheet and Coils)

มาตรฐาน

มอก. 2228-2558, JIS G3321-1998, ASTM A792

คุณลักษณะ

ความหนาแผ่นเหล็กรวมเคลือบ (T.C.T.) 0.35 มม., 0.40 มม., 0.47 มม., 0.50 มม.

ความหนาแผ่นเหล็กก่อนเคลือบ (B.M.T.) 0.31 มม., 0.36 มม., 0.42 มม., 0.46 มม.

ค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) +0.05, -0.05 มม.

ปริมาณการเคลือบ GALVALUME อะลูมิเนียม 55% ซิงค์ 45%



มอก. 2228-2558

สารต่อต้านรอยคราบ (Anti Fingerprint Coating)

AZ 150 > AZ 200

(นางฤทัย วรรณวินิจ)

Yield Strength

G300, G550

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

* ตราสัญลักษณ์ได้แผ่น


มอก. 2228-2558 B11 0.42 mm YCT 0.47 mm 010 H0 122M0

มอก. 2228-2558

มอก. 2228-2558

ชั้นเคลือบเหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียม/ซิงค์

STRUCTURE OF Al-Zn COILS AND SHEETS



เคลือบด้วยสารต่อต้านรอยคราบ (ANTI FINGERPRINT COATING)

เคลือบด้วยโลหะอะลูมิเนียม 55% /ซิงค์ 45% (ALUMINIUM-ZINC COATING)

เหล็กแผ่นกล้าสูง (STEEL SUBSTRATE)

เคลือบด้วยโลหะอะลูมิเนียม 55% /ซิงค์ 45% (ALUMINIUM-ZINC COATING)

เคลือบด้วยสารต่อต้านรอยคราบ (ANTI FINGERPRINT COATING)

ประธานกรรมการ

ก.ร. ๖

๑๕๖๖๖๖

ก.ร. ๖ ๑ กรรมการ

Beger



Cool

Roof

เบเยอร์คูล รูฟ สีทาหลังคากันร้อน

ปกป้องบ้านเย็น ทนทานทุกสภาวะ

สีทาหลังคาชนิดยืดหยุ่น (รุ่นกันร้อนสูงสุด)

ใช้ได้ทั้งกระเบื้องคอนกรีตและฉนวนเหล็ก

100% Acrylic Roof Paint :

Reflection and
Insulation



(นางศุภชัย วารธนวินิจ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ประธานกรรมการ

พิธี 16 กรรมการ

พิธี 16 กรรมการ

สีทาหลังคา สะท้อนความร้อน

ได้มากกว่า 96.5%



รายละเอียด

NEOPLAS-WPA (นีโอพลาส-ดับบลิวพีเอ) ทำจากอะคริลิก 100% ยึดหยุ่นได้ ใช้เป็นวัสดุทากับการรั่วซึมของน้ำให้กับโครงสร้างหลังคา, ระเบียง, ผนังตึก NEOPLAS-WPA สามารถยึดเกาะได้ดีกับเกือบทุกสภาพพื้นผิวและเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถปกปิดรอยแตกเล็ก ๆ ของคอนกรีตช่วยป้องกันการซึมผ่านของน้ำ จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของโครงสร้าง

คุณสมบัติ

- มีการยึดเกาะดีกับเกือบทุกพื้นผิว
- ทนต่อรังสียูวี ไม่เหลือง
- มีความทนน้ำและสภาพอากาศดีมาก
- ป้องกันการซึมผ่านของน้ำเข้าพื้นผิวดีมาก
- มีความยืดหยุ่นสูง
- ไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ

การนำไปใช้

- ใช้ทาภายนอก, ทนน้ำด้านบวก
- ทาได้ทั้งแนวราบและแนวตั้ง
- ใช้ทาป้องกันการรั่วซึมของน้ำได้ทั้งหลังคา, ระเบียง หรือผนัง

สมบัติทั่วไป

ร้อยละของแข็ง	: 67±2
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.35 ± 0.10
สี	: ตามแคตตาล็อก
ความเงา	: กึ่งเงา
ความหนาของฟิล์มเปียก	: 300 ไมครอน
ความหนาของฟิล์มแห้ง	: 200 ไมครอน
<u>ระยะเวลาการแห้งตัว</u>	
แห้งสัมผัสได้	: 1-2 ชั่วโมง
แห้งสนิท	: 3-4 ชั่วโมง
บ่มตัวเต็มที่	: 7 วัน

สมรรถนะ (ที่อายุ 3 วัน)

Bond strength	: 0.48 MPa
Elongation at break	: 1000%
Tensile Strength	: 0.82 MPa
Initial surface absorption	
- 10 min	: 0.00 ml/m ² /s
- 30 min	: 0.00 ml/m ² /s
- 60 min	: 0.00 ml/m ² /s

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวควรเรียบ, แห้ง, สะอาด, ปราศจากฝุ่น, คราบ น้ำมัน, จารบี, สี หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ หากมีรอยแตก, หลุมและรอยต่อใดๆ ต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย

คอนกรีตใหม่ต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน

การใช้งาน

NEOPLAS-WPA สามารถทาได้ทั้งด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง และเครื่องพ่นปราศจากอากาศ เจือจาง NEOPLAS-WPA ด้วยน้ำ 20-40% แล้วทาเป็นชั้นรองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ ทิ้งไว้ให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง เริ่มทา NEOPLAS-WPA ชั้นแรก และโดยไม่ต้องรอให้ฟิล์มแห้งให้ทำการปูแผ่นใยเสริมแรงลงไปบนเนื้อ NEOPLAS-WPA โดยใช้ลูกกลิ้งรีดให้เรียบติดกัน ทิ้งให้ชั้นก่อนหน้าแห้ง จึงทาชั้นถัดๆ ไปตามต้องการ

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำทันทีหลังใช้งาน

ปริมาณการใช้

0.3 kg/ m²/ 150 micron

ขนาดบรรจุ

20 kg และ 4 kg ต่อถัง

การเก็บรักษา

เก็บในที่ร่ม ไม่เปียกชื้น

อายุการจัดเก็บ

12 เดือน ในภาชนะที่ปิดสนิทและเก็บตามคำแนะนำ

ความปลอดภัย

ระมัดระวังอย่าให้เข้าตาและการสัมผัสผิวหนังเป็นเวลานาน หากเข้าตาหรือถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ควรสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน หากมีอาการแพ้ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หากต้องการทราบรายละเอียดด้านสุขภาพและความปลอดภัยฉบับเต็มสามารถดูได้จาก Material Safety Data Sheet (MSDS)

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสถานะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(นางอุทัย วรรณวิจิตร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



COVER TECH CO., LTD.



COVER TECH CO., LTD.